



Chełm, dnia 10 grudnia 2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZmM/2021 na wykonywanie robót budowlanych dla zadania „**Stworzenie sieci pracowni zielarskich**” w ramach projektu pn. „**Zioło ma Moc**”, akronim ZmM, w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

Wykaz dostawców/wykonawców, którzy złożyli oferty:

Część 1. Adaptacja pomieszczeń do celów stworzenia pracowni zielarskiej w świetlicy wiejskiej w Teremcu (gm. Białopole) na dz. 138, 137.

L.p.	Nazwa/imię i nazwisko, adres potencjalnego dostawcy/usługodawcy/wykonawcy	Wartość zamówienia w zł brutto/pkt	Procent VAT	Okres gwarancji /pkt	Punkty łącznie
1.	KRAS-TECH CONSTRUCT Krasowski Ireneusz, Brzeźno 182b, 22-174 Brzeźno	33 800,61 80,00	23	60 miesięcy 15,00	95,00
2.	Usługi Wielobranżowe Małgorzata Radziszewska 22-100 Chełm ul. LUBELSKA 30/15	36 900,00 73,28	23	60 miesięcy 15,00	88,28
3.	PPU TECHMAX Henryk Andrzejewski 22-100 Chełm, ul. Makowa 20	37 200,00 72,69	23	60 miesięcy 15,00	87,69

Część 2. Adaptacja pomieszczeń do celów stworzenia pracowni zielarskiej w świetlicy wiejskiej w Ostrowie (gm. Dorohusk) na dz. nr 113.

L.p.	Nazwa/imię i nazwisko, adres potencjalnego dostawcy/usługodawcy/wykonawcy	Wartość zamówienia w zł brutto/pkt	Procent VAT	Okres gwarancji/pkt	Punkty łącznie
1.	Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. Okopy Kolonia 49 22-175 Dorohusk	34 998,00 80,00	23	72 miesięcy 20,00	100,00
2.	KRAS-TECH CONSTRUCT Krasowski Ireneusz, Brzeźno 182b, 22-174 Brzeźno	45 018,00 62,19	23	60 miesięcy 15,00	77,19



3.	PPU TECHMAX Henryk Andrzejewski 22-100 Chełm, ul. Makowa 20	45 000,00 62,22	23	60 miesięcy 15,00	77,22
----	---	--------------------	----	----------------------	-------

Część 3. Postawienie altan w celu stworzenia pracowni zielarskiej w Skryhiczynie dz. nr 215 gm. Dubienka

L.p.	Nazwa/imię i nazwisko, adres potencjalnego dostawcy/usługodawcy/wykonawcy	Wartość zamówienia w zł brutto/pkt	Procent VAT	Okres gwarancji/pkt	Punkty łącznie
1.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne w Dubience Sp. z o.o. 22-145 Dubienka ul. Piaski 13	47 300,00 80,00	23	60 miesięcy 15,00	95,00
2.	KRAS-TECH CONSTRUCT Krasowski Ireneusz, Brzeźno 182b, 22-174 Brzeźno	49 200,00 76,91	23	60 miesięcy 15,00	91,91
3.	Usługi Wielobranżowe Małgorzata Radziszewska 22-100 Chełm ul. LUBELSKA 30/15	50 000,00 75,68	23	60 miesięcy 15,00	90,68

Część 4. Adaptacja pomieszczeń do celów stworzenia pracowni zielarskiej w świetlicy wiejskiej w Kopyłowie (gm. Horodło) na dz. nr 215

L.p.	Nazwa/imię i nazwisko, adres potencjalnego dostawcy/usługodawcy/wykonawcy	Wartość zamówienia w zł brutto/pkt	Procent VAT	Okres gwarancji/pkt	Punkty łącznie
1.	Usługi Remontowe Andrzej Wojtiuk, Szpikołasy 119, 22-500 Hrubieszów	35 124,37 80,00	23	60 miesięcy 15,00	95,00
2.	KRAS-TECH CONSTRUCT Krasowski Ireneusz, Brzeźno 182b, 22-174 Brzeźno	38 130,00 73,69	23	60 miesięcy 15,00	88,69
3.	Usługi Wielobranżowe Małgorzata Radziszewska 22-100 Chełm ul. LUBELSKA 30/15	38 000,00 73,95	23	60 miesięcy 15,00	88,95



Część 5. Adaptacja pomieszczeń do celów stworzenia pracowni zielarskiej w świetlicy wiejskiej w Wolawcach (gm. Kamień) na dz. nr 335

L.p.	Nazwa/imię i nazwisko, adres potencjalnego dostawcy/usługodawcy/wykonawcy	Wartość zamówienia w zł brutto/pkt	Procent VAT	Okres gwarancji/pkt	Punkty łącznie
1.	Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. Okopy Kolonia 49 22-175 Dorohusk	50 083,03 69,65	23	72 miesięcy 20,00	89,65
2.	KRAS-TECH CONSTRUCT Krasowski Ireneusz, Brzeźno 182b, 22-174 Brzeźno	43 604,15 80,00	23	60 miesięcy 15,00	95,00
3.	Usługi Wielobranżowe Małgorzata Radziszewska 22-100 Chełm ul. LUBELSKA 30/15	46 740,00 74,63	23	60 miesięcy 15,00	89,63

Część 6. Zagospodarowanie terenu do celów stworzenia pracowni zielarskiej w świetlicy wiejskiej w Rakotupach Dużych (gm. Leśniowice) dz. nr 560/4

L.p.	Nazwa/imię i nazwisko, adres potencjalnego dostawcy/usługodawcy/wykonawcy	Wartość zamówienia w zł brutto/pkt	Procent VAT	Okres gwarancji/pkt	Punkty łącznie
1.	Leśniowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Leśniowice 21a, 22-122 Leśniowice	35 000,00 80,00	23	36 miesięcy 5,00	85,00
2.	KRAS-TECH CONSTRUCT Krasowski Ireneusz, Brzeźno 182b, 22-174 Brzeźno	49 200,00 56,91	23	60 miesięcy 15,00	71,91
3.	Usługi Wielobranżowe Małgorzata Radziszewska 22-100 Chełm ul. LUBELSKA 30/15	47 500,00 58,95	23	60 miesięcy 15,00	73,95

Część 7. Adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Putnowicach-Kolonii (gm. Wojsławice) dz. nr 96/3 do celów stworzenia pracowni zielarskiej.

L.p.	Nazwa/imię i nazwisko, adres potencjalnego dostawcy/usługodawcy/wykonawcy	Wartość zamówienia w zł brutto/pkt	Procent VAT	Okres gwarancji/pkt	Punkty łącznie
1.	KRAS-TECH CONSTRUCT Krasowski Ireneusz, Brzeźno 182b, 22-174 Brzeźno	39 114,00 80,00	23	60 miesięcy 15,00	95,00



2.	Usługi Wielobranżowe Małgorzata Radziszewska 22-100 Chełm ul. LUBELSKA 30/15	44 280,00 70,67	23	60 miesięcy 15,00	85,65
3.	PPU TECHMAX Henryk Andrzejewski 22-100 Chełm, ul. Makowa 20	43 300,00 72,27	23	60 miesięcy 15,00	87,27

Część 8. Adaptacja pomieszczeń do celów stworzenia pracowni zielarskiej w świetlicy wiejskiej w Pobołowicach (gm. Żmudź) na dz. nr 15

L.p.	Nazwa/imię i nazwisko, adres potencjalnego dostawcy/usługodawcy/wykonawcy	Wartość zamówienia w zł brutto/pkt	Procent VAT	Okres gwarancji/pkt	Punkty łącznie
1.	PPU TECHMAX Henryk Andrzejewski 22-100 Chełm, ul. Makowa 20	51 811,29 69,66	23	36 miesięcy 5,00	74,66
2.	Firma „PARTNER” Koperski Bogdan 22-100 Chełm ul. Podgórze 36	45 116,72 80,00	23	36 miesięcy 5,00	85,00
3.	KRAS-TECH CONSTRUCT Krasowski Ireneusz, Brzeźno 182b, 22-174 Brzeźno	49 200,00 73,36	23	48 miesięcy 10,00	83,36

Oferty ww. spełniają warunki udziału w Zapytaniu i za najkorzystniejsze w kryterium cena brutto oraz okres gwarancji na roboty budowlane uznano:

1. Część 1 - KRAS-TECH CONSTRUCT Krasowski Ireneusz, Brzeźno 182b, 22-174 Brzeźno;
2. Część 2 - Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o., Okopy Kolonia 49, 22-175 Dorohusk;
3. Część 3 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne w Dubience Sp. z o.o., 22-145 Dubienka ul. Piaski 13;
4. Część 4 - Usługi Remontowe Andrzej Wojtiuk, Szpikołosa 119, 22-500 Hrubieszów;
5. Część 5 - KRAS-TECH CONSTRUCT Krasowski Ireneusz, Brzeźno 182b, 22-174 Brzeźno;
6. Część 6 - Leśniowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Leśniowice 21a, 22-122 Leśniowice;
7. Część 7 - KRAS-TECH CONSTRUCT Krasowski Ireneusz, Brzeźno 182b, 22-174 Brzeźno;
8. Część 8 - Firma „PARTNER” Koperski Bogdan 22-100 Chełm ul. Podgórze 36.

Powyższe firmy wybrano do realizacji zadania w poszczególnych częściach.